

dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

VZMR/050/3/2018

Ing. Klára Rašková , [verejne.zakazky@vop.cz](mailto:verejne.zakazky@vop.cz) ,  
+420 556 783 226

Šenov u Nového Jičína, 19.07.2018

### Dodatečná informace č. 1

#### Veřejná zakázka: VZMR/050/3/2018 Dodávka 2sad stupňovitých frézovacích hlav III.

V souladu s Výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci.

#### Dotaz č. 1:

Máme dotaz k návrhu Kupní smlouvy č. S123/18:

- **článek V. - Čas a místo plnění: bod 2.:**

Ve smlouvě je uveden dodací termín nejpozději do 6 týdnů od doručení podepsané smlouvy Prodávajícímu. Tímto bychom vás chtěli požádat o zapsání nového termínu plnění, a to 9 – 10 týdnů od doručení podepsané smlouvy Prodávajícímu. Tímto bychom vás chtěli požádat o zapsání nového termínu plnění, a to 9 – 10 týdnů od doručení podepsané smlouvy Prodávajícímu.


- **článek VIII. - Sankční ujednání: bod 1. a 3.:**

Zde žádáme o zastropování horní hranice smluvní pokuty, ... nejvýše do 10% z Kupní ceny. Prosíme o vyjádření, zda jsou naše požadavky na změnu Kupní smlouvy pro Kupujícího akceptovatelné.

#### Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel vyhovuje oběma bodům, přičemž prodlužuje lhůtu dodání na 9. týdnů a zároveň max. smluvní pokuta je ve výši 10% z kupní ceny. Upravená smlouva – příloha č. 2 výzvy je přílohou této dodatečné informace.

S pozdravem  
Ing. Klára Rašková  
Veřejné zakázky



VOP CZ, s.p.  
Dukelská 102  
742 02 Šenov u Nového Jičína  
IČ: 000 00 493

Příloha: příloha č. 2 výzvy - smlouva