

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací
OVZ/020/2/2021

Vyřizuje / e-mail / telefon
Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz ,
+420 606083692

Šenov u Nového Jičína, 15.09.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: OVZ/020/2/2021 Projektová dokumentace

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. Toto Vysvětlení zadávací dokumentace bude zveřejněno stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci a její příloze č. 2 Návrhu smlouvy o dílo, čl. IV, bod 3. je uveden termín pro dodání projektové dokumentace 150 dní od výzvy objednatel.

Uchazeč ze svých zkušeností ví, že po fyzické demolici objektů bude nutné provést inženýrsko-geologický průzkum, který trvá nejméně 6 týdnů, pro následné zhotovení projektové dokumentace tak zůstává 108 dní, což je na tak komplikovanou halu (masivní jeřábové dráhy, drážní těleso atd.) žalostně málo. Dal by se termín pro tuto část plnění prodloužit?

Odpovědi č. 1

Bohužel zadavatel nemá v zájmu měnit původní termín, tzn. nesouhlasí s posunutím termínu.

Ing. Klára Rašková
Specialista veřejných zakázek