

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/13/516

Mgr. Bronislav Bartoň, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 224, +420 603 513 569

Šenov u Nového Jičína, 23. července 2013

Dodatečná informace č. 6

Veřejná zakázka: **MOSTOVÉ JEŘÁBY**

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 031/3/2013

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Žádost o dodatečné informace

Dotaz

Naše firma by se ráda zúčastnila výběrového řízení. Myslím si, že dnes budu posílat několik drobných dotazů abych mohl připravit naši nabídku. Pro kvalitní přípravu nabídky je zpravidla jedna návštěva málo. Vzhledem k tomu, že jsme se dozvěděli o realizaci projektu velmi pozdě pokusíme se naši nabídku připravit s minimem informací a v limitovaném čase.

Přesto mám jeden zásadní dotaz kterým musím začít. V poplávce je uvedena lhůta pro dodání jeřábů s lanovými kladkostroji (pro I etapu) 5 týdnů po podpisu smlouvy. Tato lhůta není pro výrobce jeřábů standardní (je velmi krátká).



Chceme Vás požádat o možnost prodloužení dodací lhůty u mostových jeřábů s lanovými kladkostroji. S ohledem na období dovolených (bohužel snížená výrobní kapacita) se pohybuje dodací lhůta u takových jeřábů mezi 8-12 týdny. Na druhou stranu můžeme nabídnout dodávku jeřábů s řetězovými kladkostroji. Tady se dá lhůta 5-6 týdnů dodržet. Věříme, že naši žádost posoudíte a sdělíte nám Vaši odpověď co nejdříve.

Odpověď na dotaz

Zadavatel nemůže z provozních důvodů prodloužit dodací lhůtu u mostových jeřábů s lanovými kladkostroji, ta musí zůstat zachována.

S pozdravem

Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

76