

SMLOUVA O DÍLO

Opravy cest

č. 134/2013/V/4/1/ŘÚSŘM-133

č.smlouvy zhotovitele S14-037-0024

mezi těmito smluvními stranami

1a. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zápis v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

jednající: Bc.Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu

ve věcech smluvních: Jan Kunčík, ředitel oblasti, na základě PM

Jarmila Židková, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací, na základě PM

Ve věcech technických: Ing.Ivan Kudra, Přemysl Malý, vedoucí stavby

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic, a.s. České Budějovice,

č. ú.: 0430201005/2700

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

1b. Objednatel:

VOP CZ s.p.

se sídlem: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150

jednající: Ing. Adolf Veřmiřovský, ředitel podniku

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 5540150520/2700

IČ: 000 00 493

DIČ: CZ00000493

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí, sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2. SPECIFIKACE DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou:

- 2.1.1. opravy cest dle projektové dokumentace zpracované společností HORSTAV Olomouc, projektové a stavební práce, Hálková 10, 772 00 Olomouc (dále jen výchozí dokument).
- 2.1.2. opravy cest dle projektové dokumentace zpracované společností

DUPLEX s.r.o, architektonický ateliér, 28. Října 273/864, 709 00 Ostrava
(dále jen výchozí dokument).

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výchozích dokumentech v rozsahu výkaz výměr viz. Příloha č. 1a), 1b) této smlouvy, souhrnně dále též „výchozí dokumenty“, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) v rámci předmětu plnění budou provedeny níže uvedené stavební práce v etapách:

opravy cest dle výchozích dokumentů a dle následujícího časového harmonogramu, který může být v případě předpokladu dřívějšího dokončení jednotlivých etap měněn pouze písemnou dohodou obou smluvních stran:
opravy cest dle projektové dokumentace zpracované společností HORSTAV Olomouc, projektové a stavební práce, Hálková 10, 772 00 Olomouc (dále jen výchozí dokument).

– 1. Etapa 5. 8. 2013 – 16. 8. 2013 – rozsah dle výchozích dokumentů (PD HORSTAV název přílohy Situace stavby – část 1)

– 2. Etapa 19. 8. 2013 – 30. 8. 2013 - rozsah dle výchozích dokumentů (PD HORSTAV název přílohy Situace stavby – část 2)

– 3. Etapa 2. 9. 2013 – 13. 9. 2013 - rozsah dle výchozích dokumentů (PD HORSTAV název přílohy Situace stavby – část 3)

opravy cest dle projektové dokumentace zpracované společností DUPLEX s.r.o, architektonický ateliér, 28. Října 273/864, 709 00 Ostrava (dále jen výchozí dokument).

– 4. Etapa 16. 9. 2013 – 10.10.2013– rozsah dle výchozích dokumentů (kompletní dílo dle PD DUPLEX)

– Úplná uzavírka komunikací, tvořící předmět díla bude provedena jen na dobu nezbytně nutnou a bude písemně odsouhlasena objednatelem, Převážnou většinu prací bude zhotovitel provádět ve dnech pracovního klidu.

– Zhotovitel je povinen úplnou uzavírku plánovat na dny pracovního klidu. Pouze ve výjimečných případech může naplánovat úplnou uzavěrku po odsouhlasení objednatelem viz. výše.

- b) zajištění zařízení staveniště dle podmínek výchozích dokumentů, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace,
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek 4. této smlouvy), uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
- komunikace a plochy v okolí místa provádění díla mimo plochy určené pro zařízení staveniště nelze využít jako skládky materiálu
- e) zajištění uložení a odvozu stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci

- a dopravu,
- f) Žulové kostky vyjmuté při realizaci 4. etapy uloží zhotovitel na skládce objednatele v areálu VOP CZ, s. p. v Šenově u Nového Jičína.

to vše v místě provádění díla dle článku 4. této smlouvy (vyjma písmene e) tohoto bodu).

- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména daném všemi výchozími dokumenty. Při opravě cest bude zhotovitel postupovat dle výchozích dokumentů stavby, které objednatel převzal před uzavřením této smlouvy.
- 2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku této smlouvy.
- 2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánu příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) výchozími dokumenty uvedenými v odst. 2.1 této smlouvy,
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platnými ČSN.
- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN v platném znění (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

3. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, ve lhůtě nejpozději: do 10. 10. 2013.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, nebo v případě převzetí s vadami a nedodělkou dle bodu 12.3 a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

- 3.2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, povrchové úpravy. Je-li ve výchozích dokumentech definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a objednatel umožňuje zhotoviteli pro plnění předmětu této smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve VOP CZ, s.p. pracoviště na adrese Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína, Česká republika.

5. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny (bez DPH) za dílo:

Cena za dílo celkem: **5 788 094,40 Kč bez DPH**

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

- 5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudací stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením Ceny za provedení díla ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit Cenu za provedení díla, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.
- 5.3. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost faktury smluvními stranami dohodnuto na 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty účtována částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsaná z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

Fakturace bude probíhat následovně:

Konečný daňový doklad v celkové ceně za dílo bude vystaven po ukončení a převzetí díla.

- 5.4. Zádržné je sjednáno na 5 % z příslušné ceny díla. Zádržné bude uvolněno po 36 měsících od data řádného protokolárního předání a převzetí provedeného díla, pokud k tomuto datu budou odstraněny všechny objednatelem oznámené vady. V opačném případě bude zádržné uvolněno do 5 dnů od odstranění všech objednatelem oznámených vad.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě:
- a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
 - b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla objednateli,

poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi sjednanou cenou za provedení díla a částkou, kterou objednatel zhotoviteli uhradil do okamžiku rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení, za provedení příslušné části díla.

5.6. Veškeré platby uvedené v této smlouvě, budou probíhat v korunách českých.

6. SOUČINOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímú ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že se s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté činnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi dle odstavce 3 § 551 Obch. Zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a) zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; a/nebo
 - b) zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla objednateli; a/nebo
 - c) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - d) splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména, že budoucí

prodávající je předlužen anebo insolventní; a/nebo

- e) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- f) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele zejména fúzi, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- g) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- h) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
- i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 7.3. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor a stavební dozor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor a dozor BOZP je oprávněná dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob nebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 9. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoliv osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převzetí řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vedou zhotovitelem pověřené osoby.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu, tak aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy

se očíslovují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisu ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Plochu pro vybudování zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli zdarma. Rozsah plochy zařízení staveniště viz. Výchozí dokumentace. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odstavce 4.1 této smlouvy. Staveniště je vymezeno Zásadami organizace výstavby (POV-plán organizace výstavby) zpracovanými ve výchozích dokumentech. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Pro odběr elektrické energie pro stavbu si zhotovitel zajistí zřízení odběrného místa – vybudování přípojky nízkého napětí ze stávající trafostanice. Odběr vody si zajistí zhotovitel ze stávajícího vodovodního řadu v kolektoru na své náklady. Odběrná místa zhotovitel projedná s objednatelem. Veškeré energie bude zhotovitel hradit a zajistí jejich prokazatelnou spotřebu. Příslušná měřidla si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a budou opatřeny plombou objednatele.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předány dvě paré výchozích dokumentů.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činností či třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště jakož i odpovědnost za zajištění opatření zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti a omezeními spojenými s realizací díla.

- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého dopadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní náklady.
- 9.8. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jim určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce na dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb. v platném znění.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) Během celé doby výstavby neomezovalo celý výrobní proces v areálu podniku VOP CZ, s.p.
 - b) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. Odstavec 4.1 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,

- c) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
- d) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
- e) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku, nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli, kdykoliv v průběhu provádění díla, písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatel.

10.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotoveném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně po dobu trvání záruční doby, a za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotu, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní, a v případě že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí, zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZKOUŠKY DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle výchozích dokumentů, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku díla, a to v délce 60 (slovy: Šedesát) měsíců ode dne řádného ukončení a protokolárního předání díla zhotovitelem bez vad a nedodělků, vyjma spotřebního materiálu, na který se vztahuje záruka daná výrobcem spotřebního materiálu.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. Odstavce 11.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána

vada díla nebo alespoň způsob jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně termínu pro odstranění vady díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů. Z důvodu technických či jiných důvodů hodných zvláštního zřetele mohou smluvní strany písemně dohodnout termíny odchylně od termínu v tomto odstavci smlouvy. Ustanovení odstavce 11.5, 13.3, 14.2 písm. b) této smlouvy jsou tímto nedotčeny.

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 11. odstavce 11.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odstavce 11.3 této smlouvy, nebo
- b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odstavce 11.3 této smlouvy, nebo
- c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní, nebo
- d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to u bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele, účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčeny.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. V období posledního měsíce záruční lhůty dle článku 11. Odstavce 11.1 této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady, uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek, uznává.

- 11.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy o dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímací řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou i příslušná dokumentace a doklady v rozsahu ust. Odstavce 12.4 této smlouvy), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a seznam příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odstavce 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem překládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle výchozí dokumentace dle článku 2. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí výchozích dokumentů, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě rozsahu nebo parametrech díla stanovených ve výchozích dokumentech, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

- 12.7. Prohlídku převzatého díla dle ust. § 562 Obchodního zákoníku je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou písemně oznámí objednatel zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

13. SMLUVNÍ POKUTA

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 300 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a § 544 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti smluvních stran. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním díla provést je včas a řádně bez vad a nedodělků v souladu s čl. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% ze smluvní ceny za dílo a to vždy za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do celkové výše 15% ze smluvní ceny za dílo.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den a případ prodlení – každé vady zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit platbu v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, sjednaly strany této smlouvy smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení za každý den prodlení, nejvýše však do celkové výše 10% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.5. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedené v záhlaví této smlouvy.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK ZÁVAZKU

- 14.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě nebo v Obchodním zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména:
- a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy nebo se splněním termínu po dobu delší než 15 kalendářních dnů. Jestliže se prodlení zhotovitele týká jen části závazku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně plnění, které se týká této části závazku,

- b) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou,
- c) zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, výchozích dokumentů a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků,
- d) zhotovitel opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy,
- e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

V případech uvedených pod písm. a) – c) je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez výzvy k nápravě.

- 14.3. Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinností. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně.
- 14.4. V případech, kdy je to v této smlouvě výslovně uvedeno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit již bez výzvy k nápravě, v okamžiku kdy se o důvodu k odstoupení dozví. Je zcela na uvážení objednatele, zda i v těchto případech zhotovitele na svůj úmysl odstoupit předem upozorní, event., stanoví zhotoviteli náhradní lhůtu pro splnění jeho povinností.
- 14.5. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vyniklé přerušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Obchodního zákoníku nebo ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy ve smyslu ust. § 351 odst. 1. Obchodního zákoníku.
- 14.6. Smlouva se ruší od okamžiku účinnosti odstoupení. Ustanovení § 347 Obchodního zákoníku se pro závazek založený touto smlouvou neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněné ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.
- 14.7. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky zhotovitele uspokojeny.
Zhotovitel je v případě zániku závazku zejména povinen:

- zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla,
- provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, který musí být odsouhlasen objednatelem,
- předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování faktury nebo při předání díla,
- uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla – pokud jde o úpravu povrchů dle výchozích dokumentů, bude přihlédnuto k tomu, zda vůbec a v jakém rozsahu lze tyto povrchy upravit s ohledem na rozestavěnost stavby,
- po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla vystavit fakturu, kterou vyúčtuje cenu provedené části díla,
- postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu subdodavatelských smluv u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.“

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovených, obnovených, upravovaných a jiných částech,
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jim opatřeny k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení), nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, která zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla popř. u věci, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ust. § 373 a následující zákona č. 513/1991 Sb. – Obchodního zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotoveného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli tato ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradou ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, který by se se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit z důvodů na straně zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla, je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (nebo jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

16. POJIŠTĚNÍ

- 16.1. Zhotovitel musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody, které splňuje minimální rozsah pojištění uvedené v odstavci 16.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen tento doklad o pojištění předložit až před podpisem této smlouvy.
- 16.2. Pojištění musí po celou dobu, po níž má trvat, splňovat minimálně tyto všeobecné požadavky na pojištění:
- a) tam, kde to typ pojištění umožní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u pojištění stavby, která je od počátku ve vlastnictví objednatele,
 - b) zhotovitel musí mít obecné pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 10.000.000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) v souvislosti s oprávněnými podnikání dle vymezeného předmětu zakázky (týkající se stavebních prací), zejména tedy následujícím oprávněním k podnikání zhotovitele: provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 - c) zhotovitel je povinen prokázat objednateli ke dni podpisu této smlouvy, že nad rámec pojištění prokazovaného v rámci kvalifikace disponuje tímto pojištěním:
 - d) pojištěním odpovědnosti škody na majetku (zejména pro případy poškození, ztráty, odcizení), jehož předmětem bude pojištění stavby a všech věcí tvořících předmět díla dle smlouvy. Pojištění odpovědnosti za škody na majetku musí

zahrnovat pojištění živelní, které bude krýt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména požárem a jeho průvodní jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem, nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou, nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožáru apod., kapalinou unikající z vodovodního zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasících zařízení tak, aby vzniklo právo na pojistné plnění také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny v nich, kotlů, nádrží a výměňkových stanic vytápěcích systému apod., došlo-li k němu zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdružený živěl). Minimální výše pojistné částky činí 10.000.000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých),

17. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- 17.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžítá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsaná z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.2. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
- 17.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.4. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny přednostně mimosoudně – pokusem o smír. V případě, že nebude uzavřena dohoda, budou spory řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením 89 a zákona č. 99/1963 Sb. – občanské soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů případné spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, budou podle své věcné příslušnosti předloženy soudu.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto

smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

- 18.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

19. OSTATNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 19.1. Zhotovitel má povinnost dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“) doložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
- 19.2. Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů a vyplněný formulář uvedený v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Formulář vyplní zvlášť pro každého subdodavatele, kterému bylo uhrazeno více než 10 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
- 19.3. Zhotovitel dle § 147a odst. 5 zákona o VZ Objednateli výše uvedené doklady doloží nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy o dílo.
- 19.4. V případě prodloužení Zhotovitele s doložením výše uvedeného seznamu subdodavatelů, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny za dílo bez DPH.
- 19.5. V případě, že Zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů v termínu uvedeném v § 147a odst. 5 zákona o VZ, dopustí se správního deliktu dle § 120a zákona o VZ a může mu být uložena pokuta do výše 2 000 000 Kč.

Smlouvu přezkoumal, dne 22.7.2013, Přemysl Malý, vedoucí stavby

V Šenově u Nového Jičína dne 15.7.2013

V Šenově u Nového Jičína, dne 22.7.2013

.....
Ing. Adolf. Veřmírovský
Ředitel podniku VOP CZ, s.p

 **SWIETELSKY** ①
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR – 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Jan Kunčík
ředitel oblasti

.....
Jarmila Žídková
vedoucí odd.přípravy a kalkulací

Přílohy:

Přílohy:

- č. 1 a) projektová dokumentace + slepý výkaz výměr (výchozí dokumenty)(CD/DVD)-Horstav
č. 1.b) projektová dokumentace + slepý výkaz výměr (výchozí dokumenty)(CD/DVD) Duplex
č. 2 a) – CD/DVD s vyplněným výkazem výměrem uchazečem + jeho tištěná podoba Horstav
č. 2 b) – CD/DVD s vyplněným výkazem výměrem uchazečem + jeho tištěná podoba Duplex



SWIETELSKY stavební s.r.o. , odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

telefon : 556 779 290

fax : 556 779 295

SWIETELSKY stavební s.r.o. je držitelem Certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Opravy cest

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Název objektu	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
SO 01 Rekonstrukce asfaltových ploch	1 348 970,27 Kč	283 283,76 Kč	1 632 254,03 Kč
VOP oprava povrchu komunikací	4 439 124,11 Kč	932 216,06 Kč	5 371 340,17 Kč
CELKEM	5 788 094,40 Kč	1 215 499,82 Kč	7 003 594,20 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VOPasfplochy - Rekonstrukce asfalt ploch v areálu VOP CZ s.p. Šenov u Nového Jičína
Objekt: 1 - SO 01 Rekonstrukce asfaltových ploch

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 10.07.2013

Zadavatel:

VOP CZ s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní závod Morava

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 348 970,27
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 348 970,27	283 283,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 632 254,03
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOPasfplochy - Rekonstrukce asfalt ploch v areálu VOP CZ s.p. Šenov u Nového Jičína
Objekt: 1 - SO 01 Rekonstrukce asfaltových ploch
Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 10.07.2013
Zadavatel: VOP CZ s.p. Projektant: DUPLEX s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní závod Morava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 348 970,27
HSV - Práce a dodávky HSV	1 346 970,27
1 - Zemní práce	64 345,00
5 - Komunikace	976 212,12
8 - Trubní vedení	3 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	303 213,15
99 - Přesun hmot	68 917,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VOPasfplochy - Rekonstrukce asfalt ploch v areálu VOP CZ s.p. Šenov u Nového Jičína
 Objekt: **1 - SO 01 Rekonstrukce asfaltových ploch**
 Místo: Šenov u Nového Jičína Datum: 10.07.2013
 Zadavatel: VOP CZ s.p. Projektant: DUPLEX s.r.o.
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní závod Morava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 348 970,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 346 970,27

1 - Zemní práce

64 345,00

1	K	113106241	Rozebrání vozovky ze silničních dílců "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 80,0	m2	80,000	45,00	3 600,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovky pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 1340,0	m2	1 340,000	18,00	24 120,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 50,0	m2	50,000	55,00	2 750,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 1470,0	m2	1 470,000	15,00	22 050,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 50,0	m2	50,000	31,00	1 550,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 20,0	m	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	181300AP	Založení trávníku osetím s rozproštěním a dovozem ornice "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" "plocha 01" 50,0 "plocha 02" 75,0 Součet	m2	125,000	75,00	9 375,00	

5 - Komunikace

976 212,12

8	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 35,2*0,2	m3	7,040	78,00	549,12	CS ÚRS 2013 01
9	K	525010012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 35,2	m	35,200	185,00	6 512,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	525010021	Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 35,2	m	35,200	250,00	8 800,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 1470,0	m2	1 470,000	309,30	454 671,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 1470,0	m2	1 470,000	128,00	188 160,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 1470,0	m2	1 470,000	216,00	317 520,00	CS ÚRS 2013 01

8 - Trubní vedení

3 200,00

14	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 4	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

303 213,15

15	K	915121100	Vodorovné dopravní značení - bezpečnostní pruh pro chodce bílou barvou "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 135,0	m	135,000	20,00	2 700,00	
16	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého "výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" "dvouřádek" 2,0*2	m	395,000	70,00	27 650,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			"jednořádek obruba 1-7" 39,0+42,0+98,0+94,0+56,0+38,0+24,0 Součet		391,000 395,000			
17	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	9,670	2 200,00	21 274,00	CS ÚRS 2013 01
			395,0*0,024*1,02		9,670			
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	444,000	145,00	64 380,00	CS ÚRS 2013 01
			"výměra dle projektanta v.č.C-001 A+B" "ozn.obruba 1-7" 39,0+42,0+98,0+94,0+56,0+38,0+24,0 "přídlažba" 53,0 Součet		391,000 53,000 444,000			
19	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	391,000	98,00	38 318,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	592174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x10x25 cm	kus	106,000	78,00	8 268,00	CS ÚRS 2013 01
			53,0*2		106,000			
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	26,700	1 680,00	44 856,00	CS ÚRS 2013 01
			"výměra dle projektanta v.č.C-001 A+B" "ozn.obruba 1-7" (39,0+42,0+98,0+94,0+56,0+38,0+24,0)*0,03 "přídlažba" 53,0*0,03 "obruba z kostek" (2,0+444,0)*0,03 Součet		11,730 1,590 13,380 26,700			
22	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2013 01
			"výměra dle projektanta v.č.C-001A+B" 10,0		10,000			
24	K	925901AP	Rozebrání betonového železn dorazu vč základu 3,0x0,8x1,5 m	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
25	K	925944111	Osazení nárazníku	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
26	M	437858000	nárazník kolejový úplný T	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
27	K	925951AP	Kolejové zarážedlo betonové vč základu a zemních prací	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
99 - Přesun hmot							68 917,15	
28	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	232,428	25,00	5 810,70	CS ÚRS 2013 01
			"podklad kamenivo" 191,1 "živice" 15,8+12,8 "lože kolejové" 12,728 Součet		191,100 28,600 12,728 232,428			
29	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 091,852	3,00	6 275,56	CS ÚRS 2013 01
			232,428*9		2 091,852			
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	595,520	25,00	14 888,00	CS ÚRS 2013 01
			"dlažba" 558,78 "panely" 32,64 "žulový obrubník" 4,10 Součet		558,780 32,640 4,100 595,520			
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 359,680	3,00	16 079,04	CS ÚRS 2013 01
			595,52*9		5 359,680			
32	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)- kostky, obruby a panely	t	595,520	30,00	17 865,60	CS ÚRS 2013 01
			558,78+32,64+4,1		595,520			
33	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	28,600	10,00	286,00	CS ÚRS 2013 01
			15,8+12,8		28,600			
34	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	242,428	20,00	4 848,56	CS ÚRS 2013 01
35	K	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí do 7 km (železnici svršek)	t	15,351	38,00	583,34	CS ÚRS 2013 01
			4,404+10,947		15,351			
36	K	997241519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	46,053	5,00	230,27	CS ÚRS 2013 01
			15,351*3		46,053			
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	205,008	10,00	2 050,08	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							2 000,00	
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							2 000,00	
38	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: VOPasfplochy - Rekonstrukce asfalt ploch v areálu VOP CZ s.p. Šenov u Nového Jičína

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 10.7.2013

Zadavatel:
VOP CZ s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní závod Morava

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599

Projektant:
DUPLEX s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 348 970,27
DPH základní	21,00%	ze	1 348 970,27	283 283,80
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 632 254,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: VOPasfplochy - Rekonstrukce asfalt ploch v areálu VOP CZ s.p. Šenov u Nového Jičína

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum:

##

Zadavatel: VOP CZ s.p.

Projektant:

DUPLEX s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní závod Morava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 348 970,27	1 632 254,07	
1	SO 01 Rekonstrukce asfaltových ploch	1 348 970,27	1 632 254,07	STA

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 05_13 - VOP oprava povrchu komunikací

Místo: Šenov

Datum: 10.7.2013

Zadavatel:
VOP CZ, s.p.

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599

Projektant:
Ing. Stanislav Horák, projektové a stavební práce

IČ: 11188049
DIČ: CZ410810457

Poznámka:

Cena bez DPH	4 439 124,11
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 439 124,11	932 216,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 371 340,21
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 05_13 - VOP oprava povrchu komunikací

Místo: Šenov

Datum:

10.07.2013

Zadavatel: VOP CZ, s.p.

Projektant:

Ing. Stanislav Horák, projekt

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 439 124,11	5 371 340,21	
SO.01	Komunikace	4 439 124,11	5 371 340,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 05_13 - VOP oprava povrchu komunikací

Objekt: SO.01 - Komunikace

KSO:

Místo: Šenov

Datum: 10.07.2013

Zadavatel:

VOP CZ, s.p.

IČ: 00000493

DIČ: CZ00000493

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Projektant:

Ing. Stanislav Horák, projektové a stavební práce

IČ: 11188049

DIČ: CZ410810457

Poznámka:

Cena bez DPH

4 439 124,11

DPH základní	21,00%	ze	4 439 124,11	932 216,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 371 340,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 05_13 - VOP oprava povrchu komunikací
Objekt: SO.01 - Komunikace
Místo: Šenov Datum: 10.07.2013
Zadavatel: VOP CZ, s.p. Projektant: Ing. Stanislav Horák, projektov
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 439 124,11
HSV - Práce a dodávky HSV	4 008 644,11
1 - Zemní práce	238 370,00
5 - Komunikace	3 571 680,50
8 - Trubní vedení	44 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	154 593,61
99 - Přesun hmot	78 699,61
PSV - Práce a dodávky PSV	6 780,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 780,00
M - Práce a dodávky M	395 595,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	395 595,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 105,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	28 105,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 05_13 - VOP oprava povrchu komunikací
 Objekt: SO.01 - Komunikace

Místo: Šenov

Datum: 10.07.2013

Zadavatel: VOP CZ, s.p.

Projektant: Ing. Stanislav Horák, projektov

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby MORAVA, oblast Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 439 124,11

HSV - Práce a dodávky HSV

4 008 644,11

1 - Zemní práce

238 370,00

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	499,000	45,00	22 455,00	CS ÚRS 2013 01
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů Rozebrání ploch z panelů Výpočet je ze součtů ploch v situaci 329+170								
					499,000			
2	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	6 965,000	31,00	215 915,00	CS ÚRS 2013 01
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Frézování v celé ploše komunikací v celkové tloušťce 100mm Výpočet je ze součtů ploch v situaci 369+270+401+156+2161+75+2596+584+305+48								
					6 965,000			

5 - Komunikace

3 571 680,50

3	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	8 315,000	216,50	1 800 197,50	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střežezemně - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 70 mm Plocha nového asfaltového krytu Výpočet plochy asfaltu v místech bývalého povrchu z asfaltu 369+270+401+156+2161+75+2596+584+305+48								
					6 965,000			
					1 099,000			
					251	251,000		
					8 315,000			
4	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	8 315,000	12,00	99 780,00	CS ÚRS 2013 01
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 Infiltrační postřik mezi ŠD a ACP16 Plocha odpovídající plochám asfaltobetonových povrchů 8315								
					8 315,000			
5	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8 315,000	8,20	68 183,00	CS ÚRS 2013 01
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 Spojovací postřik mezi ACP16 a ACO11 Plocha odpovídající plochám asfaltobetonových povrchů 8315								
					8 315,000			
6	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8 315,000	188,40	1 566 546,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm Plocha nového asfaltového krytu Výpočet plochy asfaltu v místech bývalého povrchu z asfaltu 369+270+401+156+2161+75+2596+584+305+48								
					6 965,000			
					1 099,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výpočet plochy asfaltu v místech bývalého povrchu z dlážděné kostky					
			251		251,000			
			Součet		8 315,000			

7	K	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou záhlvkou	m	973,000	38,00	36 974,00	CS ÚRS 2013 01
			Výplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záhlvkou					
			Výpočet délkového zalití prořezu					
			145+158+76+28+22+83+40+132+65+70+56+19+2		973,000			
			2+28+14+1,5+1,5+12					

8 - Trubní vedení

44 000,00

8	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	15,000	800,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
			Výpočet úpravy, celkový počet 30ks/2					
			30/2		15,000			

9	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže	kus	15,000	800,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže					
			Výpočet úpravy, celkový počet 30ks/2					
			30/2		15,000			

10	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	800,00	9 600,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
			Výpočet úpravy součtem					
			12		12,000			

11	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	13,000	800,00	10 400,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu					
			Výpočet úpravy součtem					
			13		13,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

154 593,61

12	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvku v živičném krytu	m	1 946,000	39,00	75 894,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící záhlvku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
			Výpočet délkového prořezu*2 - dopočet hloubky 50mm					
			(145+158+76+28+22+83+40+132+65+70+56+19+2		1 946,000			
			2+28+14+1,5+1,5+12)*2					

99 - Přesun hmot

78 699,61

13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 960,185	15,00	29 402,78	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					

14	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 960,185	10,00	19 601,85	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 474,582	10,00	24 745,82	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

16	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	2 474,582	2,00	4 949,16	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

6 780,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 780,00

17	K	721300941	Pročištění vpustí dvorních D 300	kus	30,000	226,00	6 780,00	CS ÚRS 2013 01
			Pročištění dvorních vpustí D 300					
			Vyčištění uličních vpustí					
			30		30,000			

M - Práce a dodávky M

395 595,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

395 595,00

18	K	460030143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm	m2	1 350,000	19,00	25 650,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnáání styčné spáry z kameniva těžného, tloušťky přes 20 do 30 cm Odstranění podkladu z kameniva Výpočet plochy asfaltu v místech bývalého povrchu z betonu 329+19+29+57+18+39+12+18+14+10+12+85+170 +93+19+10+35+23+18+35+54 1 099,000 Výpočet plochy asfaltu v místech bývalého povrchu z dlážděné kostky 251 251,000 Součet 1 350,000					
19	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	702,000	25,00	17 550,00	CS ÚRS 2013 01
			Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km Výpočet odvozu sutí z vybouraného podkladu z kameniva (1350*0,26)*2 702,000					
20	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	5 616,000	3,00	16 848,00	CS ÚRS 2013 01
			Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km Dopočet vzdálenosti odvozu na skládku do 9km 702*8 5 616,000					
21	K	460650062	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drčeného se zhuštěním tloušťky do 15 cm	m2	2 700,000	21,00	56 700,00	CS ÚRS 2013 01
			Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drčeného, včetně zhuštění, tloušťky přes 10 do 15 cm Zřízení vrstvy podkladu Výpočet plochy kameniva v místech bývalého povrchu z betonu 329+19+29+57+18+39+12+18+14+10+12+85+170 +93+19+10+35+23+18+35+54 1 099,000 Výpočet plochy kameniva v místech bývalého povrchu z dlážděné kostky 251 251,000 Dopočet 2vrstev kameniva (1099+251)*2 2 700,000					
22	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	729,000	185,00	134 865,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní drčené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63 MN Náкуп kameniva (2700*0,15)*1,8 729,000					
23	M	583439300	kamenivo drčené hrubé frakce 16-32	t	729,000	158,00	115 182,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní drčené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') kamenivo drčené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32 Náкуп kameniva (2700*0,15)*1,8 729,000					
24	K	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm	m2	600,000	48,00	28 800,00	CS ÚRS 2013 01
			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm Bourání betonových ploch v areálu Výpočet je ze součtů ploch v situaci 19+29+57+18+39+12+18+14+10+12+85+93+19+1 0+35+23+18+35+54 600,000					

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 105,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

28 105,00

25	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	115 500,000	0,10	11 550,00	CS ÚRS 2013 01
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště Výpočet nákladů na přípravu staveniště z celkové ceny díla (7700000/100)*1.5 115 500,000					
26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	177 100,000	0,05	8 855,00	CS ÚRS 2013 01
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Výpočet nákladů na zařízení staveniště z celkové ceny díla (7700000/100)*2.3 177 100,000					
27	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	154 000,000	0,05	7 700,00	CS ÚRS 2013 01
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Provozní vlivy spojené s výstavbou za provozu (7700000/100)*2 154 000,000					