

Šenov u Nového Jičína, 11. 02. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: OVZ/002/2/2025 Oprava stroje WHQ13 CNC v.č. 3110

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“), které bude zveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Účastník požádal zadavatele o zpřesnění zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
žádáme Vás o přehodnocení termínu dokončení zakázky opravy stroje WHQW13 CNC na dobu dvojnásobnou, tedy 40 týdnů. Děkuji.

Odpověď č. 1:

Zadavatel se rozhodl s ohledem na náročnost plnění veřejné zakázky prodloužit termín plnění – „dokončení“ veřejné zakázky (bod 2.4 Smlouvy o dílo):

Namísto:

2.4 Dílo bude provedeno nejpozději do dvaceti (20) týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Čtěte:

2.4 Dílo bude provedeno nejpozději do čtyřiceti (40) týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Příloha upravené podoby Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) je uveřejněna na profilu zadavatele E-ZAK jako příloha č. 7 ZD Smlouva o dílo dle Vysvětlení ZD č. 1_ze dne 11. 02. 2025. Zadavatel požaduje, aby účastníci zadávacího řízení ve své nabídce předkládali toto upravené znění SOD ze dne 11. 02. 2025 !

V případě, že nebude součástí nabídky podepsaná tato upravená podoba SOD, bude toto vnímáno jako porušení podmínek zadávacího řízení a bude takový účastník vyloučen z dalšího průběhu zadávacího řízení.



Vzhledem k výše uvedenému se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek
do 03. 03. 2025 do 13:00 hod.

Ing. Vendula Hajníková
specialista veřejných zakázek

Příloha:

Příloha č. 1 SOD dle Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 11. 02. 2025