

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/14/184

Mgr. Bronislav Bartoň, barton.b@vop.cz

+420 556 783 224. +420 603 513 569

Šenov u Nového Jičína 13.3.2014

Dodatečná informace č. 3

Veřejná zakázka: „**Přístavba haly k objektu č. 36**“

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 017/1/2014

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Vážení uchazeči, zadavatel se rozhodl z důvodů odstranění všech chyb z projektové dokumentace a zároveň z důvodu úspor pro vlastní realizaci přístavby přikročit k úpravě celé projektové dokumentace, které si vyžádá určitý čas. Novou konečnou verzi uveřejní v rámci dodatečné informace č. 4 nejpozději dne 31.3.2014, přičemž ve smyslu zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek, nový termín pro podání nabídek bude do dne 24.3.2014

Zároveň sděluje uchazečům, kteří si podali žádosti o dodatečné informace, na které ještě nebyla zveřejněna odpověď (všechny se týkaly projektové dokumentace), že na ně zadavatel již nebude odpovídat, nýbrž tyto nesrovnalosti budou opraveny v nové projektové dokumentaci, která již nebude trpět vadami a bude zveřejněna, jak výše uvedeno.

Zadavatel zároveň upozorňuje uchazeče na možnost zpětvzetí nabídek, pokud již ji nějaký uchazeč zaslal zadavateli a možné její úpravy a zároveň se omlouvá všem uchazečům za možné komplikace.

S pozdravem


Mgr. Bronislav Bartoň
Oddělení veřejných zakázek



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 12 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

76