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Šenov u Nového Jičína, 15.09.2021  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 

Veřejná zakázka: OVZ/020/2/2021 Projektová dokumentace 

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. 

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace bude zveřejněno stejným způsobem, jakým byl 

poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu 

zadavatele na URL: https://verejnezakazky.vop.cz. 

Dotaz č. 1 
V zadávací dokumentaci a její příloze č. 2 Návrhu smlouvy o dílo, čl. IV, bod 3. je uveden 
termín pro dodání projektové dokumentace 150 dní od výzvy objednatele.  
 
Uchazeč ze svých zkušeností ví, že po fyzické demolici objektů bude nutné provést 
inženýrsko-geologický průzkum, který trvá nejméně 6 týdnů, pro následné zhotovení 
projektové dokumentace tak zůstává 108 dní, což je na tak komplikovanou halu (masivní 
jeřábové dráhy, drážní těleso atd.) žalostně málo. Dal by se termín pro tuto část plnění 
prodloužit?  
 
Odpovědi č. 1 
Bohužel zadavatel nemá v zájmu měnit původní termín, tzn. nesouhlasí s posunutím 

termínu.  

 

Ing. Klára Rašková 
Specialista veřejných zakázek 

Váš dopis zn. / ze dne Číslo jednací Vyřizuje / e-mail / telefon 

 OVZ/020/2/2021 Ing. Klára Rašková, verejne.zakazky@vop.cz ,  

+420 606083692 
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