



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Váš dopis čj./ze dne:

Spisová značka:

Vyřizuje/telefon:

V Šenově dne:

1. června 2020

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky: **VZI-01 b Datové centrum ERP servery**

Druh zadávacího řízení: Nadlimitní režim, otevřené řízení

Evidenční číslo VVZ: Z2020-007460

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: VOP CZ, s.p.
Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Jednající: Ing. Radovan Putna, ředitel podniku
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Janošík
Janosik.j@vop.cz

Zadavatel sděluje, že dne 01.06.2020 rozhodl v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“) o zrušení předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku, neboť se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, byť důvody zrušení zadávacího řízení byly v příčinné souvislosti s jednáním zadavatele.


V průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky **VZI-01b Datové centrum ERP servery** došlo u zadavatele k významným změnám v oblasti preferencí technického zabezpečení kapacit hardwarové infrastruktury způsobené změnou struktury poptávky výroby a služeb zadavatele a v souvislosti s tím i předpokládaného rozšíření výroby, jejichž důsledkem je již obsolentnost předmětu plnění veřejné zakázky VZI-01b a nutnost budoucího pořízení hardwarového vybavení odlišných resp. změněných parametrů.

Ve vztahu k veřejné zakázce se jedná konkrétně o následující změny požadavků ze strany zadavatele z důvodů výše uvedených, které nejsou v rámci současně poptávaném předmětu plnění veřejné zakázky splněny, neboť zadavatel je v předmětném zadávacím řízení původně nepožadoval:

1. Požadavek na ukládání dat v šifrované podobě na hardwarové úrovni, šifrování disků musí být certifikováno minimálně na úrovni certifikátu FIPS 140-2 Level 1, přičemž certifikát o dosažení této úrovně bude vyžadován;

2. Navýšení požadovaného počtu serverů na 3 z důvodu potřebného rozložení výkonu a zvýšení dostupnosti a bezpečnosti při předpokládaném navýšení výroby;
3. Vzhledem k předpokládanému navýšení výroby zadavatel předpokládá odpovídající nárůst ukládaných dat, a proto v rámci ochrany investic bude vyžadovat plnou deduplikaci dat na diskovém poli, což sníží požadovanou celkovou kapacitu datového prostoru a tím i pořizovací náklady na diskové pole. Dalším efektem je snížení zátěže sítě a zvýšení rychlosti obnovy dat, což dále zvýší dostupnost a bezpečnost infrastruktury.

Zadavatel sděluje, že v brzké době hodlá zahájit zadávací řízení opětovně se změněnou technickou specifikací předmětu plnění veřejné zakázky ve výše uvedeném smyslu.



Ing. Tomáš Smolík