

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/13/535

Mgr. Bronislav Bartoň, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 224, +420 603 513 569

Šenov u Nového Jičína, 29. července 2013

Dodatečná informace č. 8

Veřejná zakázka: **MOSTOVÉ JEŘÁBY**

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 031/3/2013

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Žádost o dodatečné informace

Dotaz č. 1

Dobrý den, v poslední verzi Smlouvy o dílo v části 3. ceny jsou nesrovnalosti. Protože dle zadání se nesmí text Smlouvy opravovat, je nutno jej opravit u Vás.

3. Cena

Obj. 62a-severní loď

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x5000kg)

Napájecí trolej – 1 ks

Kolejnice – 1ks ...kolejnice dle dodatečných informací tam již je, rovněž v Příloze č.1

Smlouvy je u doplnění kolejnice na stávající dráhu uvedeno NE

Obj. č 79 přístavba

Jednonosníkový mostový jeřáb – 1ks (1x10000kg)

V Příloze č. 1 Smlouvy je uveden jeřáb **dvounosníkový**, rovněž v zadání i v předchozích informacích se hovoří o jeřábu dvounosníkovém.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští chyby v psaní a nesrovnalosti opravil. Opravená smlouva je přílohou č. 1 této dodatečné informace

S pozdravem

Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

76

Příloha č. 1 – opravený návrh smlouvy o dílo