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1.  Úvod 

Projekt dešťové kanalizace řeší odvod dešťových vod z nové přístavby haly k 

obj.č.62 na parc.č. 1638/29, k.ú. Šenov u Nového Jičína. Dešťové vody ze střechy 

nové přístavby a z části stávající střechy objektu č.62 budou svedeny pěti střešními 

svody novou dešťovou kanalizací PVC DN150, 200, která bude zaústěna do stávající 

dešťové kanalizace DN400 BET ve vlastnictví investora. Projekt je vypracován na 

základě stavebních podkladů, požadavků investora a dle platných norem ČSN (EN) v 

době zpracování projektové dokumentace. 

 

2.  Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém. 

 Podkladem pro zpracování projektu dešťové kanalizace bylo výškopisné a 

polohopisné zaměření stávajícího terénu, objektů a kanalizace na parc.č.1638/29, 

k.ú.: Šenov u Nového Jičína. Referenčním výškovým bodem je stávající podlaha haly 

v místě vjezdu do obj.č.62 s ozn.na výkrese P.V.B.. 

 

3.   Popis objektu, jeho funkčních částí a technického řešení 

 Bude použito odpadního systému KG / Wavin-Osma. Odvod dešťových vod ze 

střechy přístavby skladu k obj.č.62, bude řešen pěti dešťovými svody DN150, které 

budou přes dešťové lapače nečistot DN150 napojeny do nově navržené kanalizace 

systému KG / Wavin-Osma DN150-200 PVC. Svody budou situovány dle výkresové 

části v ose sloupů B2, B4, B6, B8 a B10 těsně nad terénem bude provedeno pomocí 

dvou kolen vyosení střešního svodu mimo základové patky. 

Nově navržené potrubí dešťové kanalizace DN200 PVC bude vedeno ve 

spádu 1,5% v rostlém terénu pod ŽB silničními panely na parc.č.1638/29, k.ú. Šenov 

u Nového Jičína podél nové přístavby skladu a bude napojeno na stávající potrubí 

kanalizace D400 BET resp. do stávající betonové kanalizační šachty DN1000. 

Napojení bude provedeno přesnou navrtávkou. Spoj bude utěsněn tmelem.  

Přípojky dešťové kanalizace od střešních svodů budou provedeny z PVC 

DN150 vedené ve spádu 10,0% a napojené za pomocí odbočky 45° na hlavní 

dešťové kanalizační potrubí z PVC DN200. 

Stávající svody objektu č.62 u kterých dochází ke kolizi ze stavbou přístavby 

skladu budou z části demontovány a vyústěny volně na střechu této nové přístavby. 

Jedná se o tři stávající svody v osách A2,  A6 a A10 nové přístavby.  

V místě nové přístavby haly budou zrušeny dvě stávající uliční vpusti. Jejich 

připojovací potrubí bude zaslepeno. 
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4. Parcely dotčené stavbou 

 

parcela katastrální území druh pozemku investor 

1638/29 Šenov u Nového 
Jičína 

Ostatní plocha VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 

Šenov u Nového Jičína 

 

5. požadavky na postup stavebních a montážních prací 
  

5.1. Pokládka potrubí 

 Před pokládkou potrubí, je nutné zkontrolovat každou trubku po stránce 

bezvadnosti hrdla, těsnění a celistvosti. Poté je nutné položit potrubí tak, aby kolem 

hrdlových spojů nevznikly žádné nerovnosti. Potrubí bude kladeno v přímém směru s 

předepsaným spádem. Potrubí a tvarovky KG (PVC) budou spojovány násuvnými 

hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky.

   

5.2. Zemní práce 

 Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133. Výkopové práce budou 

prováděny v zemině 1. a 2. třídy těžitelnosti (dle ČSN 73 6133) a to strojně, v 

místech křížení s podzemními sítěmi bude výkop prováděn ručně. Hloubka výkopu 

kanalizace bude cca 1,30 až 2,10 m od původního terénu (horní hrana silničního 

panelu). Výkop bude prováděn v šířce 800-1000 mm, stěny výkopu nad hloubku 1,0 

m budou paženy příložným pažením. Šířka výkopu musí poskytnout dostatek 

prostoru pro pracovníky, umožnit správné hutněn, ale neměla by snížit kladný vliv 

rostlého terénu na statické uložení potrubí. Na dno rýhy bude provedeno pískové 

lože z kopaného písku v tl. 100 mm, do kterého bude uloženo vlastní potrubí. 

Kanalizační potrubí bude po položení obsypáno kopaným pískem popř. prohozenou 

zeminou bez ostrohranných částic z max. velikosti zrn 1/10DN do výše 300 mm nad 

vrchol a zhutněn. Zbytek výkopu bude zasypán výkopovou zeminou a zhutněn. 

Hutnění bude provedeno po vrstvách. Přebytečná zemina výkopová zemina bude 

uložena v terénních nerovnostech na pozemku investora. 

Před začátkem stavby je nutno provést vytyčení veškerých podzemních 

inženýrských sítí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Křižující vedení musí 

být v rýze řádně zajištěno, aby se zabránilo jejich poškození. Při provádění zásypu 

rýhy je nutno zajistit dostatečné zhutnění, aby se zabránilo dodatečného sedání 

zásypu. Při křížení kanalizační potrubí dešťové kanalizace je nutno dodržet 

ustanovení ČSN 736005. 
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6. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

 Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení stávajících sítí 

dotčených stavbou. Jejich průběh a hloubka uložení je ve výkresech pouze 

orientační. Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. Při 

provádění prací musí být tyto práce prováděny v souladu s platnými předpisy na 

úseku bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, a to  vyhl.č. 309/2006 Sb 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nař. vlády č. 

101/2005 Sb, o budoucím provozu  a vyhl. č.200/2006 Sb . o požadavcích na obecně 

platné  předpisy při provádění stavby. Dále je nutno dodržovat nař. vlády č. 362/2005 

Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášku č. 591/2006 Sb., požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci   na staveništích. 

V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 

ochrannými pomůckami. Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna odbornou 

firmou, musí být její pracovníci proškoleni a zajištěni v rámci firmy. Stavba bude 

prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných 

norem, předpisů a nařízení. 

 

7. vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, v rámci stavby bude zajištěna 
likvidace odpadů dle zákona č.185/2001, č.31/2011 a vyhl.č.381/2001 Sb. včetně 
novely č.154/2010 Sb. následovně: 

a)  ze stavební činnosti 

číslo      kat. kateg.       Název a druh odpadu likvidace         místo likvidace 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

170501  O  Výkopová zemina    1 

170203   O Odpad fólií z plastů     2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vysvětlivky:    1 - Skládka TDO  

            2 - Sběrné suroviny 

            3 – Spalovna 

Veškeré tyto výše uvedené odpady musí být na stavbě během přístavby 
skladovány v řádně označených kontejnerech, skladování a manipulace s nimi musí 
probíhat odděleně! 

Dodavatel stavby i pozdější uživatel stavby musí mít odvozy vzniklých odpadů 

smluvně zajištěny s vlastníky skládek, spaloven a sběrných surovin. 

Za likvidaci odpadu při realizaci stavby odpovídá dodavatel, za likvidaci 

odpadů po kolaudaci odpovídá původce tj. majitel. 

Investor při uzavírání smluv s dodavatelem zakotví do textu povinnost 

likvidovat odpady vzniklé při stavební činnosti podle platných předpisů. Po dobu 
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realizace stavby bude dodavatel a investor dohlížet zda nedochází k úniku ropných 

produktů ze stavebních mechanismů. Dojde-li k případnému úniku ropných látek do 

zeminy, dodavatel zajistí odtěžení kontaminované zeminy do nepropustné nádoby a 

její odvezení na příslušnou skládku nebo spalovnu.  

 

8. Výpočet množství dešťových vod – přívalový déšť 

dle ČSN 75 6101 (říjen 2004) 

Přístavba haly 

Plocha střechy přístavby:   A = 881,0 m2  

Plocha střechy stáv.výrobní haly přepojených svodů: A = 559,00  m2  

Intenzita deště :    i  =  0,0150  l/s/ha 

Součinitel odtoku :    c = 0,9 (střecha) 

 

Q = i*A*c [l/s] 

Q = 0,0150 * 1440,0 * 0,90 = 19,44 l/s 

 

Kapacitní množství nového potrubí DN 200 PVC – při min. normovém sklonu 

1,0% = Qmax=42,10 l/s při 1,48 m/s. 

Kapacitní množství stávajícího potrubí DN 400 BET – při min. normovém 

sklonu 1,0% = Qmax=342,70 l/s při 1,75 m/s. 

Stávající potrubí je kapacitně vyhovující i při navýšení množství 

dešťových vod ze střechy přístavby skladu k obj.č.62 

 

9. Roční úhrn dešťových srážek 

Přístavba skladu 

Plocha střechy přístavby:   A = 941,10 m2  

Vydatnost deště :    764 mm  

Q = 881,0 x 0,9 x 764 =  605,8  m3 

 


