Priloha €. 2 ke smlouvé o dilo S198/23 - Popis

Stavajici stav

Senov
Objekt 4

Vytapéni prostoru v objektu &. 4 je zajisténo 12 plynovymi infrazafi€i. Pro ovladani
téchto topidel jsou pouzity autonomni termostaty s tydennim programem.

Objekt 15
Kompresorovna, je v soucasné dobé fizena fidicim systémem bez moznosti pfipojeni na

stavajici dispecink. V mistnosti kompresorovny je umistén rozvadé¢ a ovladaci prvky, které
jsou na hranici své Zivotnosti.

Kotelna Siroky je tizena pouze zakladnim, autonomnim systémem bez moznosti pfipojeni na
stavajici dispecink.

Sklad Linde a Zamecnicka dilna, nejsou vybaveny automatickou regulaci pro obsluhu
jednotek pro vytapéni. Ovladani je pouze mistni, tzv. na ruku.

Bludovice

Vytapéni prostoru v objektu €. 70 je zajisténo 9 plynovymi infrazafi€i. Pro ovladani
téchto topidel jsou pouzity autonomni termostaty s tydennim programem. V objektu je
umisténa kotelna pro vytapéni pfilehlych prostor. Kotelna je vybavena pouze zakladni
regulaci kotlt, bez moznosti vzdalené spravy.

Vytapéni prostoru v objektu ¢. 108 je zajisténo 12 plynovymi infrazafi€i. Pro ovladani
téchto topidel jsou pouzity autonomni termostaty s tydennim programem.

Novy stav

Stavajici systémy na halach budou demontovany.

Obsluha plynovych zafica bude zajisténa systémem méreni a regulace prostfednictvim
stavajiciho centralniho dispecinku v objektu ¢€.5.

Ke kazdému zafici (v jeho dosahu), bude instalovan samostatny snimac teploty s komunikaci
SA-Bus spolu s instala¢ni krabici pro nezbytné pfisludenstvi (relé, svorky, ...). Snimace
budou pfipojeny k regulatoriim z produkce Johnson Controls, které budou umistény v
rozvadécich na sténé v hale. Rozvadé¢ bude novy a vybaven nutnou vybavou pro provoz.

V prostorach kotelny bude umistén novy rozvadéc s nutnou vybavou a s regulatorem z
produkce Johnson Controls. Stavajici snimace a ostatni periferie budou demontovany a
nahrazeny novym zafizenim.

V prostorach Skladu Linde a v Zamecnické dilné budou umistény nové rozvadéce s nutnou
vybavou a s regulatory z produkce Johnson Controls. Stavajici snimace a ostatni periferie
budou demontovany a nahrazeny novym zafizenim.

Rozvadéce pro haly, pro kotelnu, Sklad Linde a Zamec¢nickou dilnu budou propojeny
komunikacni sbérnici z nejblizSiho, jiz instalovaného rozvadéce v siti.

Na centralnim dispecinku budou doplnény grafické obrazovky pro Fizeni a spravu vSech
uvazovanych zafizeni.



