

Příloha č. 1 S174/24 - Technická specifikace díla

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení soubor staveb a stavebních úprav v areálu VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína a dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace) v rozsahu uvedeném v situaci souboru staveb VOP CZ, s.p. ve variantě č. 2

Popis souboru staveb a stavebních úprav.

1. Demolice objektu č.71 – odstranění stavby obloukové haly se sklolaminátovým opláštěním o rozloze 377m².
2. Demolice objektu č.60 – odstranění stavby ISO přístřešku opláštěným plechem o rozloze 420 m².
3. Demolice objektu č.55 – odstranění ISO přístřešku o rozloze 271m².
4. Demolice objektu č.70 – odstranění ISO přístřešku o rozloze 138m².
5. Přemístění obloukové haly obj.č.18 o rozměrech 29,96m x 12,1m opláštěná trapézovým plechem.
6. Výstavba nové haly o rozměrech 45,4m x 20,350m, která bude sloužit ke garážování bojových vozidel, hala bude ocelová s jednoduchým opláštěním a zastřešením z minerálních panelů. Do každého modulu haly budou osazeny sekční el. Ovládaná vrata. Součástí haly bude osvětlení a systém vzduchotechniky pro větrání haly, odsávání spalin a úpravy vlhkosti vzduchu v hale. Prostorové uspořádání viz výkresy č. 01, 02, 03.
7. Výstavba nové haly o rozměrech 32,4 m x 12,1m, která bude sloužit k uskladnění koreb vozidel. Hala bude ocelová s jednoduchým zastřešením a opláštěním z trapézového plechu. Opláštění bude ze tří stran. Podlaha přístřešku bude s betonových panelů. Prostorové uspořádání viz výkresy č. 04, 05.
8. Stavební úpravy objektu č. 15 – do haly č.15 budou nově vytvořeny otvory pro osazení nových sekčních vrat s el. ovládáním, nad nově vzniklé otvory budou osazeny překlady z ocelových válcovaných nosníků. Před realizací otvorů dojde k přeložení plynového středotlakého potrubí. Prostorové uspořádání výkres č. 06.
9. Stavební úpravy objektu č.15 – vybourání nového otvoru z průčelí haly pro osazení nových sekčních vrat s elektrickým ovládáním. Dále dojde uvnitř haly k odbourání dělící stěny místnosti haly, vybourání betonové podlahy a tvorbě nové podlahy s výztuží a vsypem proti obrusu. Prostorové uspořádání viz výkres č. 7.
10. Nová zpevněná plocha z žulových kostek 1950 m².
11. Nová zpevněná betonová plocha (komunikace) o rozloze 650m² k objektu č. 52.
12. Stavební úprava stávajícího vodního brodu (brouzdaliště) pro bojová vozidla obj. č.51 spočívající z odbourání čelní stěny a vybudování druhého výjezdu z brodu a napojení na stávající komunikaci.
13. Stavební úprava stávající komunikace ke skladu nebezpečných látek 400m².
14. Stavba skladu nebezpečných látek tvořený systémovými skladovacími kontejnery, které budou stát na nové zpevněné ploše o rozloze 270m².
15. Stavba nového oplocení se dvěma výjezdovými branami v objektu expedice.