

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

035/3/2015

Mgr. Bronislav Bartoň, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 224, +420 603 513 569

Šenov u Nového Jičína 16. 6. 2015

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: **Mostové jeřáby do objektu B70 – 5Ks**

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 043/3/2015

V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Z důvodu předejití nepřesnostem v zadání zadavatel zveřejňuje následující dodatečnou informaci:

Návrh tvaru ocelové konstrukce je plně v kompetenci dodavatele. Přiložené zadání je pouze informativní. Dodavatel musí respektovat rozmístění základových patek, síly působící na ně a také rozměry konstrukce by neměly být rozměrově větší než v návrhu, který je součástí zadání.

Zároveň zadavatel doplňuje smlouvu v článku III. o následující bod :

Návrh a zhotovení základových patek pod konstrukci MJ zajistí Objednatel, dle podkladů uvedených v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Upravená smlouva je přílohou této dodatečné informace.

Mgr. Bronislav Bartoň
Oddělení veřejných zakázek

Příloha – upravená smlouva o dílo



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

76