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[bookmark: _GoBack]Specifikace přeprav
Jedná se o opakovanou přepravu strojírenských výrobků (opracované svařence podvozků zvedacích plošin) silniční kamionovou dopravou z areálu podniku VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína, k odběrateli  v zahraničí – do firmy NiftyLift Ltd., Mason Way, Platts Common Industrial Estate, S74 9TG Hoyland, Anglie. 
Přeprava se bude uskutečňovat zaplachtovanými kamiony - návěsy s délkou ložné plochy 13,5 metrů a nosností 24 tun. Podvozky budou uloženy na europaletách (s velkým přesahem), k ložné ploše návěsu budou upevněny upínacími popruhy. Podvozků budou 2 druhy, o váze 800 a 1200 kg. Stohovány budou tak, aby byla co nejlépe využita plná nosnost návěsu (24 t). Např. podvozků o váze 800 kg bude najednou přepravováno 30 ks. Nakládka se bude provádět z boku návěsu, vysokozdvižnými vozíky s dlouhými vidlemi. Podvozky budou přepravovány nenalakované nebo opatřené nástřikem základní barvou. 
Aktuálně budou přepravy objednávány pouze v jednom směru – z VOP CZ, s.p. do Anglie. Výhledově budou podvozky přepravovány v rozebíratelných přepravních stojanech, které budou cca každou třetí přepravu sváženy zpět do VOP CZ, s.p., tzn. cca při každé třetí přepravě bude kamion plně vytěžován v obou směrech.  
Přepravy budou prováděny cca 2 až třikrát za měsíc, nepravidelně, dle aktuální potřeby zadavatele. 


Objednací podmínky :

Objednání přepravy zadavatelem se bude provádět telefonicky, doložené bude následně písemnou objednávkou. Telefonické objednání dopravy bude prováděno vždy nejméně s dvoudenním předstihem. 

Dodací podmínky :

Pro provedení přepravy byla stanovena lhůta 80 hodin od okamžiku ukončení nakládky. Tato lhůta platí pro ideální podmínky v průběhu pracovního týdne, bez vlivu víkendových omezení provozu vozidel nad 7500 kg celkové hmotnosti nebo svátků. V případě, že přeprava bude probíhat v průběhu těchto omezení, musí být lhůta přiměřeně prodloužena. 



Datum: 	…………………………		Podpis dopravce : ………………………………………………….
