

Váš dopis ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

OVZ/12/746

Ing. Marcela Ráchelová, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 437

Šenov u Nového Jičína, 16. 11. 2012

Dodatečná informace č. 3

Veřejná zakázka: **Přístavba haly k objektu č. 79 a č. 67**

Číslo VZ v evidenci zadavatele: 025/1/2012

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace rozesílána všem dodavatelům, kteří k dnešnímu dni požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, a současně bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.


Dotaz:

V zadávací dokumentaci ani v SoD není uveden předpokládaný termín zahájení díla. V návrhu SoD v čl. 3 odstavec 3.1. a 3.2. je pouze uveden postup prací a délka trvání do 27 týdnů. Žádáme Vás o upřesnění termínu zahájení.

Odpověď:

Předpokládaný termín zahájení prací dle smlouvy o dílo č. 219/2012/V/3/12/ŘÚSŘM-165 je leden 2013.

S pozdravem


Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu


VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ00000493
IČ: 000 00 493

50