

Váš dopis zn. / ze dne

Číslo jednací
OVZ/13/48

Vyřizuje / e-mail / telefon

Mgr. Bronislav Bartoň, verejne.zakazky@vop.cz,
+420 556 783 224

Šenov u Nového Jičína, 15.ledna 2013

Dodatečná informace č. 13


Veřejná zakázka: **Přístavba haly k objektu č. 79 a č. 67**
Číslo VZ v evidenci zadavatele: 025/1/2012

V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje zadavatel níže uvedenou dodatečnou informaci i bez předchozí žádosti k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, je tato dodatečná informace zveřejněna na profilu zadavatele na <https://verejnezakazky.vop.cz>.

V souladu s výše uvedeným a z důvodu zaslání upravené projektové dokumentace a výkazu výměru Vás upozorňujeme, že zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek a to až do dne 15.února 2013 do 13.00 hod.

Přílohou této dodatečné informace a v souladu s dodatečnou informací č. 12, Vám zasílám upravenou projektovou dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce na CD.

S pozdravem


Bc. Petr Janíček
vedoucí odboru nákupu



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ0000493
IČ: 000 00 493

50

Příloha – CD s výchozími dokumenty