

Šenov u Nového Jičína, 13. 05. 2024

Změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: VZMR/011/3/2024 Výroba roštů pro metací vozový tryskač TMW

V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel poskytuje Změnu zadávací dokumentace, která bude zveřejněna stejným způsobem, jakým byl poskytnut neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele na URL: <https://verejnezakazky.vop.cz>.

Zadavatel v čl. 15 Výzvy k podání nabídek – „Vysvětlení / změna nebo doplnění k zadávacím podmínkách“ uvedl, že účastníci své požadavky na vysvětlení zadávací dokumentace mohou zasílat nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Dne 10. 05. 2024 zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dotaz ze strany účastníka zadávacího řízení na termín dodání díla. Ačkoliv byl tento dotaz doručen po zákonné lhůtě – tj. po lhůtě, kdy je zadavatel povinný reagovat na doručené dotazy, rozhodl se zadavatel dotaz akceptovat a odpovědět na něj.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, je možné termín dodání změnit na 15 týdnů od uzavření smlouvy?

Odpověď č. 1:

Ano, termín dodání díla je možné prodloužit na 15 týdnů od uzavření smlouvy.

Termín dodání díla bude upraven v původně uveřejněném znění Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“), v čl. 2 SoD – „Podmínky provedení a předání díla“ v bodě 2.2.

namísto:

2.2 Dílo bude provedeno nejpozději do dvanácti (12) týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

čtěte:

2.2 Dílo bude provedeno nejpozději do patnácti (15) týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Upravená podoba znění SoD je nyní uveřejněna profilu zadavatele E-ZAK spolu se zadávací dokumentací jako Příloha č. 3 Výzvy – Smlouva o dílo – SoD dle Změny ZD č. 1 ze dne 13. 05. 2024.

Vzhledem k tomu, že tato změna může ovlivnit okruh potenciálních dodavatelů, je povinností zadavatele prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku. Nově stanovená lhůta pro podání nabídek je **do 31. 05. 2024 do 13:00 hod.**

Ing. Klára Rašková
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Přílohy:

- SoD dle Změny ZD č. 1 ze dne 13. 05. 2024